Diesist eine unverbindliche Dar stellung der eForms-for matierten Bekanntmachung.

Die Dar stellung beruht auf der verwendeten eForms-Version eforms-de-2.1

1 Beschaffer
1.1 Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Verbandsgemeindeverwal tung Altenkirchen-Flammersfeld

Art des offentlichen Auftraggebers: Korperschaften des 6ffentlichen Rechts auf
Kommunal ebene

Haupttatigkeiten des tffentlichen Auftraggebers. Allgemeine offentliche Verwaltung

2 Verfahren
2.1 Verfahren
Titel: Neubau Kita Neitersen - Objektplanungsleistungen Gebaude (Los 1)

Beschreibung: Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist Tréger von 16
kommunalen Kindertagesstétten.

In Neitersen besteht derzeit eine KiTamit zwei Gruppen und insgesamt 50
Kindergartenplatzen

fur Kin-der im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt. Das Gebaude wurde zu
Beginn

des 20. Jahrhunderts als damalige Schule errichtet und im Jahre 1977 zu einer
Kindertagesstétte

umgebaut. Mittlerweile erfllt das Objekt nicht mehr die stetig wachsenden gesetzlichen
und alltéglichen Anforderungen einer modernen Kindertagesstétte. Hinzukommt die
grofe

Nachfrage an Kindergartenpldtzen im Einzugsgebiet der Einrichtung, die weitaus tber
der Aufnahmekapazitét liegt.

Im Rahmen der Einfuhrung des neuen KiTaG RLP fanden diverse Beratungstermine mit
dem

zustandigen Landesamt fUr Jugend, Soziales und Versorgung (LSJV) sowie dem
Ortlichen

Jugendamt der Kreisverwaltung statt. Hierbei wurde festgestellt, dass zur Schaffung
weiterer Platze und zum modernen Ausbau der Raumlichkeiten am Standort keine
Erweiterungsmdglichkeiten

mehr bestehen, sodass lediglich ein Neubau der Einrichtung in Frage kommt. Ziel
hierbel

soll es sein, an einem neuen Standort in der Ortsgemeinde Neitersen, eine
Kindertagesstétte

mit bis zu 150 Kindergartenpldtzen zu errichten. Die Ortsgemeinde stellt hierfir eine
freie Fléache in der Schulstraf3e, rund 300 m oberhalb der jetzigen KiTa zur Verfigung.
Derzeit werden die bauplanungsrechtlichen V oraussetzungen hierftir geschaffen.

Fir die Kindertagesstétten in Neitersen sind u.a. folgende Raume vorzusehen (nicht
abschlief3end):
« sechs Gruppenréume mit angedocktem Nebenraum in unterschiedlichen Ausfihrungen



(teilweise

Gruppenraum fir bis zu 25 Kinder; teilweise ,, Krippengruppe” fur einjahrige Kinder)
* WC-Bereich, Waschraume und Wickelbereiche fir Kinder

* Turnhalle mit angedocktem Lager- und Gerdteraum

* Ruhe- und Schlafréume fur die Ganztagskinder in ausreichender Anzahl

*» Garderobenbereiche fur Kinder

* eine Kinder-L ehrkiiche

* eine fUr Frischkostzubereitung ausgel egte K tiche mit V orratskammer

» Umkleidemoglichkeit sowie WC fur die Hauswirtschaftskréfte

* Essensraum (Mensa) fir ca. 40 Kinder und ein separater Essensraum fur einjahrige

Kinder

« Elternempfangs- und Wartebereich sowie Besprechungszimmer fir Elterngesprache
* behindertengerechtes WC/ Gaste-WC

* ein Leitungsbiro, Teamzimmer und Teekliche

* WC fur Personal

» verschiedene Multifunktionsrdume in ausreichender Zahl, u.a. Medienraum, Atelier
USW.

* diverse Abstell- und Gerdteraume (u. a. Putzmittel, HWR usw.)

Das Gebaude ist a's eingeschossiges Objekt auf dem ausgewahlten Grundstiick (Flur
6/Parzelle

314/2 und Flur 7/Parzelle 344) mit einer Gesamtnutzfl&che von ca. 5000gm zu errichten.
Aus 0kologischen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Grinden, ist die Umsetzung in
Holzbauwei se vorgesehen und wird nach erfolgtem politischen Ratsbeschluss fir die
Verwirklichung des Projektes zwingend vorausgesetzt. Der Neubau ist zudem
klimaneutral

und mit dem Ziel, den Plusenergiestandard zu erreichen, zu planen. Um eine
sommerliche

Uberhitzung im Gebéude zu vermeiden, sind entsprechende MaRnahmen (z. B. aufRen-
liegender

Sonnenschutz, Nachtlliftung) vorzusehen. Auf dem Dach ist die maximal belegbare
Flache

fUr die solare Nutzung durch eine Photovoltaikanlage einzuplanen. Das detaillierte
energetische Konzept, ein-schliefdich der Warmeversorgung, ist im weiteren
Planungsverlauf

zu entwickeln.

Unmittelbar vor dem Gebaude ist eine Bushaltebucht mit Wendemaoglichkeit
einzuplanen.

Ferner ist auf dem KiTa-Grundstiick ein an die Kindertagesstétte angegliedertes
AulRengelande

geplant. Auf dem gegen-tberliegenden, freien Grundstiick (Flur 6/Parzelle 235 + 236)
ist die Errichtung von Parkpldtzen beabsichtigt. Die Planung und Durchfiihrung der
Bauabwicklung fur diese Parkflachen wird vom Auftraggeber in Eigenregie erfolgen.

Die Verwaltung schétzt die Kosten fir die vorgenannten Mal3nahmen Uberschl&gig auf
rund 7.500.000,00 €. Zur Beantragung einer Forderung nach dem
Investitionsforderprogramm

des Landes Rheinland-Pfalz, wird die Unterstiitzung bel der Ausarbeitung der
erforderlichen

Antragsunterlagen erwartet.



Terminliche Fristen:
Fertigstellung der Leistungsphase 3: 01.02.2026
Fertigstellung der Leistungsphase 4: 01.04.2026

Nettobaukosten (KG 300+400): 3.812.100,84 €

Kennung des Verfahrens. 41a769d1-9f6f-4841-8203-0c41969a2e6f
Interne Kennung: 47/2024

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
Beschleunigtes Verfahren: nein

2.1.1 Zweck
Art des Auftrags. Dienstleistungen

Hauptklassifizierungscode (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2 Erfullungsort
Ort: Neitersen

Postleitzahl: 57638
NUT S-3-Code: Altenkirchen (Westerwald) (DEB13)

Land: Deutschland

2.1.4 Allgemeine I nfor mationen
Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU
VgV -

5Los
5.1 Interne Referenz-1D Los: LOT-0001
Titel: Objektplanung

Beschreibung: Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist Tréger von 16
kommunalen Kindertagesstétten.

In Neitersen besteht derzeit eine KiTamit zwel Gruppen und insgesamt 50
Kindergartenpl&tzen

fur Kin-der im Alter von zwel Jahren bis zum Schuleintritt. Das Gebaude wurde zu
Beginn

des 20. Jahrhunderts als damalige Schule errichtet und im Jahre 1977 zu einer
Kindertagesstétte

umgebaut. Mittlerweile erfllt das Objekt nicht mehr die stetig wachsenden gesetzlichen
und alltéglichen Anforderungen einer modernen Kindertagesstétte. Hinzukommt die
grolse

Nachfrage an Kindergartenpl&atzen im Einzugsgebiet der Einrichtung, die weitaus tber
der Aufnahmekapazitét liegt.



Im Rahmen der Einfiihrung des neuen KiTaG RLP fanden diverse Beratungstermine mit
dem

zustandigen Landesamt fur Jugend, Soziales und Versorgung (L SJV) sowie dem
Ortlichen

Jugendamt der Kreisverwaltung statt. Hierbei wurde festgestellt, dass zur Schaffung
weiterer Pldtze und zum modernen Ausbau der R&umlichkeiten am Standort keine
Erweiterungsmoglichkeiten

mehr bestehen, sodass lediglich ein Neubau der Einrichtung in Frage kommt. Ziel
hierbei

soll es sein, an einem neuen Standort in der Ortsgemeinde Neitersen, eine
Kindertagesstétte

mit bis zu 150 Kindergartenpl&tzen zu errichten. Die Ortsgemeinde stellt hierfir eine
frele Fl&che in der Schulstral3e, rund 300 m oberhalb der jetzigen KiTa zur Verfligung.
Derzeit werden die bauplanungsrechtlichen V oraussetzungen hierflr geschaffen.

Fur die Kindertagesstétten in Neitersen sind u.a. folgende Raume vorzusehen (nicht
abschlief3end):

* sechs Gruppenraume mit angedocktem Nebenraum in unterschiedlichen Ausfihrungen
(tellweise

Gruppenraum fir bis zu 25 Kinder; teilweise ,, Krippengruppe” fur einjahrige Kinder)
* WC-Bereich, Waschraume und Wickelbereiche fir Kinder

* Turnhalle mit angedocktem Lager- und Gerdteraum

* Ruhe- und Schlafraume fur die Ganztagskinder in ausreichender Anzahl

*» Garderobenbereiche fur Kinder

* eine Kinder-L ehrkiiche

* eine fUr Frischkostzubereitung ausgel egte K tiche mit V orratskammer

« Umkleidemoglichkeit sowie WC fir die Hauswirtschaftskréfte

* Essensraum (Mensa) fir ca. 40 Kinder und ein separater Essensraum fir einjahrige
Kinder

« Elternempfangs- und Wartebereich sowie Besprechungszimmer fir Elterngespréache
* behindertengerechtes WC/ Gaste-WC

* ein Leitungsbiro, Teamzimmer und Teekliche

* WC fur Personal

« verschiedene Multifunktionsrdume in ausreichender Zahl, u.a. Medienraum, Atelier
USW.

« diverse Abstell- und Gerdteraume (u. a. Putzmittel, HWR usw.)

Das Gebaude ist as eingeschossiges Objekt auf dem ausgewahlten Grundstiick (Flur
6/Parzelle

314/2 und Flur 7/Parzelle 344) mit einer Gesamtnutzfl&che von ca. 5000gm zu errichten.
Aus 0kologischen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Grinden, ist die Umsetzung in
Holzbauwei se vorgesehen und wird nach erfolgtem politischen Ratsbeschluss fir die
Verwirklichung des Projektes zwingend vorausgesetzt. Der Neubau ist zudem
klimaneutral

und mit dem Ziel, den Plusenergiestandard zu erreichen, zu planen. Um eine
sommerliche

Uberhitzung im Gebéude zu vermeiden, sind entsprechende MaRnahmen (z. B. aufRen-
liegender

Sonnenschutz, Nachtliftung) vorzusehen. Auf dem Dach ist die maximal belegbare
Flache

fUr die solare Nutzung durch eine Photovoltaikanlage einzuplanen. Das detaillierte
energetische Konzept, ein-schliefdich der Warmeversorgung, ist im weiteren
Planungsverlauf



zu entwickeln.

Unmittelbar vor dem Gebéaude ist eine Bushaltebucht mit Wendemdglichkeit
einzuplanen.

Ferner ist auf dem KiTa-Grundstiick ein an die Kindertagesstétte angegliedertes
Aulengelande

geplant. Auf dem gegen-uberliegenden, freien Grundstiick (Flur 6/Parzelle 235 + 236)
ist die Errichtung von Parkplétzen beabsichtigt. Die Planung und Durchfihrung der
Bauabwicklung fur diese Parkflachen wird vom Auftraggeber in Eigenregie erfolgen.

Die Verwaltung schétzt die Kosten fur die vorgenannten Mal3nahmen tberschlégig auf
rund 7.500.000,00 €. Zur Beantragung einer Forderung nach dem
Investitionsforderprogramm

des Landes Rheinland-Pfalz, wird die Unterstiitzung bei der Ausarbeitung der
erforderlichen

Antragsunterlagen erwartet.

Terminliche Fristen:
Fertigstellung der Leistungsphase 3: 01.02.2026
Fertigstellung der Leistungsphase 4: 01.04.2026

Nettobaukosten (KG 300+400): 3.812.100,84 €
Interne Kennung: 47/2024

5.1.1 Zweck
Art des Auftrags. Dienstleistungen

Hauptklassifizierungscode (cpv): 71320000 Planungslei stungen im Bauwesen
5.1.2 Erfullungsort

Ort: Neitersen

Postleitzahl: 57638

NUT S-3-Code: Altenkirchen (Westerwald) (DEB13)

Land: Deutschland

Zusatzliche Angaben zum Erfullungsort:
5.1.6 Allgemeine | nfor mationen

Auftragsver gabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fallt unter das Ubereinkommen tiber das tffentliche
Beschaffungswesen: nein

5.1.7 Strategische Auftragsver gabe
Art der strategischen Beschaffung: Keine strategische Beschaffung

5.1.10 Zuschlagskriterien
Kriterium:



Art: Preis
Bezeichnung: Gewichtung in Héhe von 30 %

Beschreibung: Preis/[Honorar (30 %)
Die Bewertung erfolgt anhand der linearen I nterpolationsmethode.

Hinsichtlich des Wertungskriteriums,, Preis der Leistung ,,erhdt das
Angebot mit dem

wirtschaftlich giinstigsten Preis 10 Punkte. Das guinstigste Angebot erhalt
die maximale

Punktzahl. Ein Angebot, mit einem Angebotspreis vom 1,5-fachen des
gunstigsten Angebotspreises

oder dartber, erhdt 0 Punkte (= fiktives Angebot). Dazwischen wird linear
interpoliert

(siehe nachstehende Formel). Angebote, die teurer als das fiktive Angebot
sind, erhalten

ebenfalls 0 Punkte.

20 Stunden Geschéftsfuhrer/Partner der Gesellschaft/I nhaber

20 Stunden angestellte Architekten/Ingenieure/Dipl .-
Ingenieure/M.Sc./B.Sc.

20 Stunden staatlich geprufter Techniker

20 Stunden Technische Zeichner/sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer
Qualifikation,

die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

K ategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums. Gewichtung
(Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 30

Kriterium:
Art: Qualitat

Bezeichnung: Gewichtung in Hhe von 60 %

Beschreibung: 2. Présentationstermin (60 %)

aufgetelltin

a. Teil 1. Vorstellung Biro/Projektleiter

b. Tell 2: Referenzvorstellung (50 %)

c. Teil 3: Logistik (25 %)

d. Teil 4: Technische L 6sungsansétze fir klimaneutrales Bauen (25 %)

Referenzvorstellung

Wir bitten Sie um die Erstellung einer Présentation, innerhalb dieser Sie
eine Referenz

Ihrer Wahl vorstellen. Die Referenzvorstellung erfolgt innerhalb eines
Prasentationstermins

(Termin voraussichtlich in der KW 28).

Die Prasentation sollte auf eine Dauer von 45 Minuten ausgelegt sein.



Die Referenz sollte die Anforderungen, die bereits innerhalb der Eignung
gestellt
wurden, erfullen.

Die Prasentation sollte, wie folgt, aufgebaut sein:

- Kurzvorstellung des eigenen Biros und der Projektleiter (nicht
Wertungsbestandteil)

- Darstellung des Sachverhaltes; Ausgangssituation,

- Darstellung der L 6sungsmaoglichkeiten inkl. VVor- und Nachteile, um die
Ausgangssituation

zu verbessen,

- Erlauterung der letztendlichen Lésung und Darstellung der
Entschei dungsgriinde,

- Umsetzung,

- Kritische Wirdigung der eigenen Referenz,

- Beantwortung der Riickfragen.

Ferner bitten wir Sie innerhalb einer Referenz ihre L ogistikablaufe bezgl.
der Aufstellung

des GrundgerUstes (Hol ztafel bauwei se) darzustellen. Bitte gehen Sie
hierbel auch auf

den Planungsauftrag ein.

Auch bitten wir Sieinnerhalb einer Referenz auf die Méglichkeiten des
klimaneutralen

Bauens einzugehen. Der Plusenergiestandard soll hier im Vordergrund
stehen. Bitte

gehen Sie hierbei auch auf den Planungsauftrag ein.

a)

Fur Thre Présentation wird insgesamt ein Zeitraum in Hohe von maximal 60
Minuten (Begrifung,

Vorstellung, Prasentation (45 min), Fragen und V erabschiedung)
einkalkuliert. Die

Présentation sollte zielflhrender Weise von der von Ihnen vorgesehenen
Projektleitung

sowie ggf. der Stellvertretung durchgefihrt werden.

Der Prasentationstermin dient ferner der Beantwortung eventueller Fragen
und der eventuellen

Verhandlung Uber den Inhalt Ihres Angebotes sowie des Vertrages.

b)

Bitte reichen Sie die Prasentation zusammen mit |hrem Honorarangebot
innerhalb der

Angebotsfrist Uber die Vergabeplattform ein und nehmen Sie darin Stellung
zu dlen

wertungsrelevanten Aspekten.

Punktevergabe:

davon Prasentation (50 %):

4-5 Punkte:



Die Vorstellung des Referenzprojektesist leicht verstandlich. Die
Schwierigkeiten

und SchlUissel punkte wurden herausgearbeitet. Die wesentlichen
Ablaufschritte wurden

vorgestellt. Ebenfalls wurden die einzelnen Vor- und Nachteile méglicher
L dsungsansétze

erlautert und die finale L 6sung sowie die Umsetzung verstandlich und
nachvollziehbar

dargestellt. Die Prasentation ist in sich schlissig. Rickfragen werden
uberdurchschnittlich

beantwortet.

2 bis 3 Punkte:

Présentation befriedigend, Ruckfragen werden zufriedenstellend
beantwortet. Die Referenzvorstellung

ist verstandlich aber nicht wirklich ausfthrlich. Es werden nur vereinzelt
Vor- und

Nachteile moglicher Lésungsansétze dargestellt. Die finale Lésung sowie
die Umsetzung

werden zufriedenstellend erlautert und sind nachvollziehbar.

0 bis 1 Punkte:

Prasentation lUckenhaft und nicht schllissig, Referenzvorstellung
unverstandlich, keine

Vorstellung der Losungsansatze und deren Vor- und Nachteile. Lésung und
Umsetzung

nicht nachvollziehbar. Kritische Wirdigung der eigenen Referenz fehlt und
die Rickfragen

bleiben unbeantwortet bzw. offen.

davon Logistik (25 %):

4-5 Punkte:

Die dargestellten L ogistikablaufe sind nachvollziehbar. Das Biro vermittelt
eine sehr

gute Strukturierung und Kommunikation der Logistikablaufe. Der
Planbereich wurde betrachtet.

Das Unternehmen kann nachvollziehbar mehrere V orschlége zur
Verkehrsfihrung darstellen.

Der laufende KiTa-Betrieb der in der Néhe gelegenen KiTawird
einbezogen.

2 bis 3 Punkte:

Die dargestellten L ogistikablaufe sind weitestgehend nachvollziehbar. Das
Biro vermittelt

eine gute Strukturierung und Kommunikation der Logistikabléufe. Der
Planbereich wurde

betrachtet, findet aber nur im geringen Mal3e Berticksichtigung. Das
Unternehmen kann

nachvollziehbar einen Vorschlag zur Verkehrsfihrung darstellen. Der
laufende KiTa-Betrieb

der in der N&he gelegenen KiTawird nur geringfigig einbezogen.



0 bis 1 Punkte:

Die dargestellten L ogistikablaufe sind nicht nachvollziehbar. Der Planer
sieht sich

hier nicht in der Verantwortung. Der Planbereich wurde nicht betrachtet.
Vorschlége

zur Verkehrsfuhrung kénnen nicht gegeben werden. Der laufende KiTa-
Betrieb wird nicht

einbezogen.

K ategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums. Gewichtung
(Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 60

Kriterium:
Art: Qualitat

Bezeichnung: gehort zu dem obenstehenden Zuschlagskriterium, dass
insgesamt zu 60 % gewichtet wird

Beschreibung: Erganzung zum Prasentationstermin (60 %)

davon technische Ldsungsansétze fur klimaneutrales Bauen: (25 %)
4-5 Punkte:

Der Planer Uberzeugt durch eine fundierte und differenzierte
Auseinandersetzung mit

den Anforderungen an ein klimaneutral es Gebau-de. In der Prasentation
werden konkrete

technische Ldsungsansétze und Systemkombinationen vorgestellt, die
geeignet sind,

den Plusenergiestandard zu erreichen oder zu Ubertreffen. Besonders
positiv fallt

auf, dass der Planer die Mal3nahmen nicht nur beschreibt, sondernihre
Sinnhaftigkeit

im konkreten Projektkontext (Kitain Holzbauweise) kritisch bewertet.
Dabel werden

Kosten, Nutzen, Wirtschaftlichkeit und langfristige Effekte transparent
abgewogen

und reflektiert.

Der Vortrag zeigt ein hohes Mal? an Kreativitat und Praxisbezug: Erste
konkrete Ideen

— etwa zu solaren Speichersystemen, integralen L Gftungskonzepten,
Gebaudeautomation

oder CO4,, -neutralen Wéarmeversorgungsoptionen — werden bereits auf den
konkreten Planungsauftrag

bezogen. Der Bauherr gewinnt den Eindruck, fachlich auf Augenhdhe
beraten zu werden

und erkennt in der Présentation eine zukunftsorientierte und gleichzeitig
realistische

Herangehenswel se an das klimaneutrale Bauen.

2—-3 Punkte:



Der Planer zeigt ein grundsatzliches Versténdnis fur die Anforderungen an
ein klimaneutrales

Gebaude und stellt auch technische Mal3-nahmen vor, bleibt in der Tiefe
jedoch zurtickhaltend.

Die Ansétze sind nachvollziehbar, aber nicht immer auf das konkrete
Projekt bezogen

oder in ihrer Umsetzungstauglichkeit eingeordnet. Eine Bewertung der
Kosten-Nutzen-Relation

erfolgt nur ansatzweise oder eher allgemein.

Kreative |deen sind vorhanden, werden aber nicht konsequent mit dem
konkreten Kita-Neubau

verknupft. Der Bauherr erkennt ein fachlich solides Wissen, vermisst aber
an einigen

Stellen die kritische Auseinandersetzung mit den vorgeschlagenen

L 6sungen. Die Beratung

wird as hilfreich, aber ausbauféhig wahrgenommen.

0-1 Punkt(e):

Die Prasentation bleibt auf einem allgemeinen Niveau, ohne dass deutlich
wird, wie

das klimaneutrale Bauen konkret im Projekt umgesetzt werden soll.
Technische Mal3nahmen

werden wenn tberhaupt oberflachlich genannt, ohne ihre Wirkungsweise,
Wirtschaftlichkeit

oder Relevanz fur die spezifische Aufgabenstellung zu hinterfragen.

Es fehlen projektbezogene |deen oder individuelle Ansétze. Der Planer
scheint sich

mit dem Thema nicht vertieft auselnandergesetzt zu haben oder bleibt
unkonkret. Der

Bauherr fuhlt sich nicht fachlich beraten.

0 Punkte:

Es werden keine Aussagen zum klimaneutralen Bauen oder zu technischen
L 6sungsansatzen

gemacht. Eine inhaltliche Bewertung ist nicht moglich.

Die erreichte Punktzahl wird mit dem Faktor 2 multipliziert.

K ategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums. Gewichtung
(Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: O

Kriterium:
Art: Qualitat

Bezeichnung: Gewichtung in Hohe von 10 %

Beschreibung: 3. Erfahrung des Projektteams 10 %
Punktevergabe:

Hinsichtlich des Wertungskriteriums ,, Erfahrung des Projektteams* wird
die gesamte



Erfahrung des Projektteams (Projektleiter, Stellvertreter, Bau-zeichner,
K oordination)
in Jahren bewertet.

Bitte beachten Sie, dass maximal die ersten vier zur Leistungserbringung
vorgesehenen
Personen (Ziffer 8 des Teilnahmeantrages) bewertet wer-den.

Ab einer gemeinsamen Berufserfahrung von 10 Jahren werden 2 Punkte
vergeben. Die Bewertung

einer gemeinsamen Berufserfahrung unterhalb von 10 Jahren erfolgt mit O
Punkten.

Ab einer Berufserfahrung von 10 Jahren erfolgt eine Bewertung innerhalb
von 10-Jahres-Schritten.

Fur jeden 10-Jahres-Schritt werden zusétzliche zwel Punkte vergeben. Es
koénnen maximal

10 Punkte erreicht werden.

Bsp.:

X > 10 Jahre Berufserfahrung O Punkte

10 Jahre Berufserfahrung 2 Punkte

20 Jahre Berufserfahrung 4 Punkte

30 Jahre Berufserfahrung 6 Punkte

40 Jahre Berufserfahrung 8 Punkte

ab und Uber 50 Jahre Berufserfahrung 10 Punkte

K ategorie des Schwellen-Zuschlagskriteriums. Gewichtung
(Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 10

5.1.15 Techniken
Rahmenver einbarung:
Keine Rahmenver einbarung

Informationen Uber das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16 Weitere I nformationen, Schlichtung und Nachpr Gifung

Uber pr iifungsstelle: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Ministerium fur Wirtschaft , Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Infor mationen tiber die Uber priifungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen
fur die Einlegung von Rechtsbehelfen: Nach § 160 Abs.

3 Satz 1 Nr. 1 bis4 GWB

ist der Antrag auf Einleitung eines Nachprtfungsverfahrens unzuldssig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften
vor Einreichen

des Nachprufungsantrags erkannt und gegeniiber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer



Frist von 10 Kalendertagen geriigt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2
GwB

bleibt unberihrt;

2. Verstof3e gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
erkennbar sind,

nicht spétestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur
Bewerbung

oder Angebotsabgabe gegentiber dem Auftraggeber gerligt werden;

3. Verstole gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen
erkennbar

sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder
Angebotsabgabe

gegenlber dem Auftraggeber gertigt werden; 4. mehr als 15 Kalendertrage nach
Eingang

der Mitteilung des Auftraggebers, einer Riige nicht abhelfen zu wollen, vergangen
sind.

Organisation, die den Auftrag unter zeichnet: Verbandsgemeindeverwaltung
Altenkirchen-Flammersfeld

6 Ergebnisse
Wert aller in dieser Bekanntmachung ver gebenen Vertrage: 426.571,94 Euro

6.1 Referenz-ID zum L os, Uber dasim Ergebnisberichtet wird: LOT-0001
Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2 Informationen tUber die Gewinner
Wettbewer bsgewinner:
Offizielle Bezeichnung: Architekten Naujack Rind Hof GmbH

Unterauftragnenmer des Gewinners:
Offizielle Bezeichnung: PIRMIN JUNG Deutschland GmbH
Angebot:
Kennung des Angebots. TEN-0001
Referenz-1D zum Los: LOT-0001
Wert der Ausschreibung: 426.571,94 Euro
Vergabe von Unterauftr&gen: Ja
Wert der Vergabe von Unterauftragen ist bekannt: nein
Prozentanteil der Vergabe von Unterauftragen ist bekannt: nein

Beschreibung: Vorliegend wird die Leistungsphase 5 und Anteile der
L eistungsphase 6-8 durch das
Nachunternehmen Ubernommen

Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001



Datum der Auswahl des Gewinners: 11/09/2025
Datum des Vertragsabschlusses: 23/09/2025

Organisation, die den Auftrag unter zeichnet:
V erbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

6.1.4 Statistische I nfor mationen
Eingegangene Angebote oder Tellnahmeantrage:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem
Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeantrage: 4

8 Organisationen
8.1 ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

I dentifikationsnummer : Berichtseinheit-1D 00002843
Postanschrift: Rathausstr. 13

Ort: Altenkirchen

Postleitzahl: 57610

NUT S-3-Code: Altenkirchen (Westerwald) (DEB13)

L and: Deutschland

E-Mail: vergabestelle@vg-ak.ff.de

Telefon: +49268185331

Internet-Adresse: https.//www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de

Rollen dieser Organisation:
Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unter zeichnet

8.1 ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland-Pfalz
Ministerium fur Wirtschaft , Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

I dentifikationsnummer: ORG-0002

Ort: Mainz

Postleitzahl: 55116

NUTS-3-Code: Mainz, Kreisfreie Stadt (DEB35)
L and: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.rip@mwvlw.rlp.de



Telefon: +4906131162113

Rollen dieser Organisation:
Uber prufungsstelle

8.1 ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Architekten Naujack Rind Hof GmbH

Unternehmensgr 63e: Kleines Unter nehmen
I dentifikationsnummer: ORG-0003
I dentifikationsnummer: ORG-0003
Postanschrift: Bahnhofplatz 7
Ort: Koblenz
Postleitzahl: 56068
NUTS-3-Code: Koblenz, Kreisfreie Sadt (DEB11)
L and: Deutschland
Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1 ORG-0004
Offizielle Bezeichnung: PIRMIN JUNG Deutschland GmbH

Unter nehmensgr ol3e: Mittleres Unternehmen
I dentifikationsnummer : ORG-0004
Postanschrift: Am Guterbahnhof 16

Ort: Remagen

Postleitzahl: 53424

NUTS-3-Code: Ahrweller (DEB12)

L and: Deutschland

Rollen dieser Organisation:
Unter auftragnehmer

Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ddfd4e33-3d76-4671-a835-e271b361ccfa- 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Auftrage oder
Zuschlagsbekanntmachung — Standar dregelung

Datum der Uber mittlung der Bekanntmachung: 25/09/2025 09:54 +02:00



Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfigbar ist: Deutsch



